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ALGEMENE BEPALINGEN  het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdracht­ 
gever vooraf schriftelijk op deze kosten'heeft gewezen. 

Toepasselijkheid 

 
1. Wanneer deze algemene voorwaarden deel uitmaken van aan­ 

biedingen tot en overeenkomsten tot verkoop en levering door 

opdrachtnemer, zijn alie bepalingen van deze voorwaarden 

tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden uitdruk­ 

kelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken. Zij zijn tevens van 

toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien 

tussen partijen gesloten overeenkomsten tot verkoop en leve­ 

ring door opdrachtnemer, die rechtstreeks verband houden met 

het desbetreffende werk. Een verwijzing door de opdrachtgever 

naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden 

wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard. 

 
Definities 

 
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

- de opdrachtnemer: eenieder die in zijn aanbod en/of opdracht­ 
bevestiging naar deze algemene voorwaarden verwijst; 

- de opdrachtgever: degene tot wie vorengenoemd aanbod en/ 
of opdrachtbevestiging is gericht; 

- installatie(s): werktuigen voor verticaal en/of horizontaal 

transport van personen en/of goederen, zoals liften, roltrap­ 

pen en rolpaden; 
- het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden 

(incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen; 

- schriftelijk: door middel van een door beide partijen onder­ 

tekend document of door een brief, telefax  of  e-mailbericht 

of elke andere door de partijen overeengekomen technische 

wijze. 
 

II  AANBOD 
 

3. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft 

inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming 

(vaste aanneemsom) of regie (op basis van nacalculatie). 

4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichts­ 

opgaven  e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien 

en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door 

partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer 

ondertekende opdrachtbevestiging. 

5. De door de opdrachtnemer  uitgebrachte aanbieding, alsmede 

de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekenin­ 
gen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschap­ 

pen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten 

in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de 

informatie, die  in een en ander  ligt besloten of  ten  grondslag 

ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., 

blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn 

daarvoor  kosten in  rekening gebracht. De opdrachtgever  staat 

er voor  in  dat bedoelde  informatie, behoudens  ter uitvoering 

van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestem­ 

ming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden 
getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

6. lndien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij ver­ 

plicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens 
terug te geven aan de opdrachtnemer. 

7. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met 

 

Ill TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 

8. lndien de overeenkomst  schriftelijk wordt aangegaan, 

komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het 

contract door de opdrachtnemer onderscheidenlijk op de 
dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevesti­ 

ging door de opdrachtnemer. 

9. De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met 

de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle 

daarvoor  noodzakelijke gegevens in  zijn bezit zijn en hij 

de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. 
 

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 
Verplichtingen van de opdrachtnemer 

 
10. Conform de Richtlijn Liften 95/16/EG ofwel de 

Machinerichtlijn 2006/42/EG instrueert en onderricht de 

opdrachtnemer de opdrachtgever of de door deze aange­ 

wezen personen. De instructie bestaat uit het verstrekken 

van aanwijzingen en eenvoudig geschreven gedragsre­ 

gels voor gebruikers door middel van een gebruikers­ 

handleiding, inclusief lift- of roltrapboek met hoofdgege­ 

vens, overzichtstekening en schema's zoals verlangd in 
de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. 

 
Verplichtingen van de opdrachtgever 

 
11. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verplicht 

om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen 

de normale werktijden van de opdrachtnemer en onder 

condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen 

en andere overheidsvoorschriften. 

12. De opdrachtgever  zorgt ervoor dat  de opdrachtnemer 

tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde 

goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en 
over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. 

13. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkhe­ 

den ten behoeve van de voor het werk, de eindcontrole 

en/of keuring en inbedrijfstelling daarvan benodigde 

energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. Onder tijdig wordt ver­ 

staan: uiterlijk op de dag waarop met de uitvoering van 

het werk op de bouwplaats wordt begonnen. 

14. De opdrachtgever draagt zorg voor  het aanvragen  van 
de aansluiting van de installaties op het net van het 

desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse 

openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer geeft 

hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied. 

15. De opdrachtgever  dient ervoor te zorgen dat door 

hemzelf of derden uit te voeren werkzaamheden (zoals 

bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van 
de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig warden 

verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen 

vertraging ondervindt. lndien niettemin vertraging als 

bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever 

de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen. 



 

 

Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld bel1oren in leder 

geva! niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer, maar tot 

de verplichtingen van de opdrachtgever: 

a) het gedurende de uitvoering van de montage op een goed 

bereikbare plaats nablj de montageplaats ter beschlkking 

stellen van droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk goed 

afs!uitbare ruimte van voldoende grootte en uitgevoerd 

volgens eisen van de Arbeidsomstandighedenwet a!s onder­ 

komen voor het personeel van de opdrachtnemer, hun per­ 

soonlijke eigendoIr1men en het ops!aan van de te verwerken 

materialen en gereedschappen; 

b) het verrichten van bestratings-, beton-, breek-, funderings-, 

grand-, hak-, hei-, metsel-, sc!1ilder-, sloop-, aanhee!-, 

stoffeer-, stukadoor- en timmerwerk; 

c) het aanbrengen dan wel hakken, boren of zagen en zo nodig 

dichten van openingen in bouwkundige constructies; 

d) het leveren en in bouwkundige constructies aanbrengen van 

ankerrails, schroefhulzen en boorankers; 

e) het leveren en tot bij de aandrijving aanbrengen van defini­ 

tieve elektrische voedingsleidingen voor kracht en ver!ich­ 

ting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen 

zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen; 

fl het leveren  en aanbrengen  van  de verlichting, noodver­ 

lichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de 

verlichting van de schacht en de schachttoegangen, a!smede 

de verwanning en ventilatie van de liftmachineruimte en zo 

nodig van de schacht; 

g) een afgewerkt aansluitpunt in de macl1inekamer van de lift 
ten bate van de spreek- luisterverbinding van de liftkooi naar 

een permanent bewaakte post, bijvoorbeeld door middel 

van een telefoonaansluiting. Aansluit- en gebrulkskosten zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. 

16. lndien de aanvang en de voortgang van het werk worden ver­ 
traagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever ver­ 

antwoordelijk is, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voort­ 

vloeiende schade door de opdrachtgever te warden vergoed. 

17. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van 

adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaa! en ver­ 

ticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderde­ 

len en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van 

het werk, alsmede voor de geschiktheid  van de toegangswegen 

tot de p!aats van het werk. De verp!ichtingen van de opdracht­ 

gever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerk­ 

tuigen, het aanbrengen en na gebruik verwijderen van werk­ 

verlichting en werkv!oeren met beschermingen op de plaatsen 

waar montagewerkzaamheden moeten warden uitgevoerd. 

18. Dadelijk nadat materialen, onderdelen en gereedschappen op 

de bouwplaats zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever het 

risico voor alle directe en indirecte schade, die daaraan mocht 

ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste 

roekeloosheid van de tot de bedrijfs!eiding behorende mede­ 

werkers van de opdrachtnemer is te wijten. 

19. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt 

door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkom­ 

stig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven 

!everancler moeten warden betrokken en voor de niet of niet 

tijdige levering van bedoelde zaken. 

20. De opdrachtgever draagt het rlsico voor schade veroorzaakt 

door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, 

berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoor­ 

schriften en zal de opdrachtnemer tijdig op de hoogte  brengen 

van wijzigingen in gebruiksomstandlgheden of gebruik van de 

installatie{s), anders dan in het aanbod en/of de opdrachtbeves­ 

tiging is omschreven dan wel vermeld. 

21. De opdrachtgever draagt het rlsico voor de ondeugdelijke nako­ 

ming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem 

voorgesc!1reven hulppersonen. 

22. De opdrachtgever draagt het risico voor scl1ade die te wijten is 

aan onrechtmatige daden van nevenaannerners en hun hulp­ 

personen. 

23. De opdrachtgever draagt l1et risico voor het van de opdrachtne­ 

mer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is 

goedgekeurd. 

24. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsaanduidin­ 

gen en reclame op het werkterrein of aan de installatie(s) aan te 

brengen. 

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet 

 
25. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer 

bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen 

werkzaamheden te laten uitvoeren die niet in verband staan 

met het werk. 

 

Verrekening van meer- en minderwerk 
 

26. Ats meerwerk wordt beschouwd a! t1etgeen door de opdracht­ 

nemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de 

opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht 

dan we! door hem boven de in het contract of de opdracht­ 

bevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt 

gepresteerd. 

27. ln rekening brengen van het meerwerk geschiedt ineens bij het 

verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. !ndien geen 

termijnbeta!ing is overeengekomen, geschiedt dit na de voltooi­  

ing van het meerwerk. 

28. Minderwerk, voor zover overeengekomen, wordt op de eindaf­ 

rekening in mindering gebracht. 

 

Overmacht 
 

29. In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder 

rechterlijke tussenkomst,  hetzij  de uitvoering  van het werk 

voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij het werk 

in onvoltooide staat te be8indigen, zonder dat hij tot enige 

schadevergoeding gehouden zal zijn. Alie tot dan toe door de 

opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle 

opeisbaar zijn. 

30, Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaar­ 

den verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhanke­ 

lijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand 

komen van de overeenkomst  reeds te voorzien,  die nakoming 

van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder 

wordt mede verstaan het niet vo!doen door leveranciers van de 

opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportrnoeilijkheden, 

brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te ver­ 

werken onderdelen, import- of hande!sverboden, terrorisme, 

het weigeren of intrekken van de benodigde vergunningen 

of licenties of het daaraan door de overheid of licentiegevers 

verbinden van zodanig verzwarende voorwaarden dat van de 

opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan warden 

dat hij de overeenkomst nakomt. 

 

Eindcontrole en/of keuring 
 

31. Nadat montage/installatie is voltooid vindt, indien dit op grand 

van de wet ls vereist, een eindcontrole en/of keuring plaats, De 

opdrachtgever verleent meclewerking aan deze eindcontrole en/ 

of keuring en stelt gratis hulpwerktuigen, personeel en mate­ 

rialenter beschikking, indien noodzakelljk. Schade en kosten, 

die ontstaan doordat aan cleze voorwaarden niet of niet tijdig 

door de opdrachtgever is voldaan, zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 

 

Ovemame 
 

32. Overname van het werk geschiedt: 

a) hetzij zodra de opdrachtnemer aan de opdrachtgever schrif­ 

telijk kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, bedrijfs­ 

klaar en conform overeenkomst is en deze het werk heeft 

aanvaard; 

b) hetzij zodra uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de 

opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft 

verklaard dat het werk voltooid, bedrijfsklaar en conform 

overeenkomst is en deze heeft nagelaten het werk zonder 

gespecificeerde en gegronde klacht binnen die termijn te 

aanvaarden. 

Kleine en/of cosmetische gebreken die kunnen warden hersteld 

blnnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk 

niet be'lnvloeden, zullen de overname niet in de weg staan. 

De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk of een onderdeel 

daarvan v66r de overname te gebruiken. lndien de opdracht­ 

gever dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van de 

opdrachtnemer, wordt hij geacht het werk te hebben overgeno­ 

men. 
33. Voor zover het risico niet op grand van artikel 18 is overgegaan 

en onverminderd het bepaalde in de artlkelen 19 tot en met 23 

gaat a!s gevolg van overname het risico voor !let werk over van 

de opdrachtnemer naar de opdrachtgever. Elk verlies of bescha­ 

diging van de insta!latie en het werk na overgang van het risico 
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op de opdrachtgever is voor risico van de opdraclltgever, tenzij 

dit verlies of deze beschadiging door opzet of bewuste raeke­ 

loosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers 

van de opdrachtnemer is ontstaan. 

34. De garantietermijn gaat in zodra het werk overeenkomstig arti­ 

kel 32 is overgenomen. Op schriftelijk verzoek van de opdracht­ 

nemer verstrekt de opdrachtgever een schriftelijke verklaring 

over het tijdstip waarop overname heeft plaatsgevonden. lndien 

de opdrachtgever in gebreke blijft een verklaring te verstrekken, 

heeft dlt geen gevolgen voor de overname vol gens artikel 32. 

 
Oplevering/overschrijding van de /evertijd 

 
35. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd zodra dit vo!gens arti­ 

ke! 32 is overgenomen. Oplevering ontslaat de opdrachtnemer 

van alle aansprakelijkheid voor gebreken die  de opdrachtgever 

op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

36. lndien de contractpartijen niet een specifieke datum, maar een 

bepaa!de termijn voor de oplevering zijn overeengekomen, gaat 

deze termijn in zodra de overeenkomst wordt aangegaan, alie 

offlci8!e formaliteiten  zijn vervu!d,  de bij  de totstandkoming 

van de  overeenkomst  verschuldigde  betalingen  zijn  verricht, 

alle overeengekomen zekerheden zijn geste!d en alle andere 

gestelde voorwaarden zijn vervuld. 

37. lndien de opdrachtnemer voorziet dat hij niet binnen de over­ 

eengekomen terrnijnen aan zijn verplic!1tingen kan vo!doen, 

stelt hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk op 

de hoogte, met opgave van de reden en, zo mogelijk, wanneer 

nakoming kan worden verwacllt. 

38. De opdrachtnemer is gerechtigd de oplevertijd te verlengen 

indien overschrijding van de levertijd optreedt: 

a) door een van de in artikel 30 genoemde omstandigheden 

(overmacht), 

b) door wijzigingswerkzaamheden, die het gevolg zijn van op 

het werk van toepassing zljnde wijzigingen in de wetten, ver­ 

ordeningen en voorschriften of in hun a!gemeen aanvaarde 

interpretatie, die optreden tussen de offertedatum en de 

overname. De extra kosten en andere gevolgen van deze wij­ 

zigingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, 

met inbegrip van de wijzigingswerkzaaml1eden; 

c) door wijzigingen die door een van beide partijen zijn voorge­ 

steld, zo!ang partijen daarover geen overeenstemming heb­ 

ben bereikt; 

d) indlen buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging 

ontstaat ten gevolge van wijziging van ten tijde van de tot­ 

standkoming van de overeenkomst geldende werkomstan­ 

digheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig 

bestelde materialen niet tijdig warden geleverd, 

e) door een handelen of een nalaten van de opdrachtgever, 

dan wel niet-nakoming van de contractuele verpllchtingen 

door de opdrachtgever, 

f) doordat partijen na de schriftelijke melding van artikel 37 

verlenging overeenko1Tien. 

Deze verlenging dient, gelet op alle omstandigheden, redelijk te 

zijn. Deze bepaling ge!dt ongeacht of de oorzaak van de over­ 

schrijding van de !evertijd optreedt v66r of na de overeengeko­ 

men datum van oplevering. 

39. De opdracl1tnemer overscl1rijdt de levertijd indien het werk niet 

wordt opgeleverd op de in de overeenkomst genoemde datum 

of binnen de vol gens artikel 36 of artikel 38 bepaalde termijn. 

Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen 

recht op gehele of gedeeltelijke antbinding van de overeen­ 

komst, tenzij  deze  overschrijding meer  dan 16 weken  bedraagt 

of volgens mededeling van de opdrachtnemer  meer  dan 16 

weken zal bedragen. De opdract1tgever kan bij laatstbedoe!de 

overschrijding of mededeling de overeenkomst door een sct1rif­ 

telijke  mededellng  aan de opdrachtnemer  ontbinden en heeft 

dan, voor zover van toepassing,  recht  op restitutie van de voor 

het werk  reeds betaaide (gedeelte  van de) prijs en op vergoe­ 

ding van de door hem geleden schade, zu!ks tot een maximum 

van 15 procent van de voor het te leveren werk overeengeko­ 

men prijs. lndien de levertijd slechts voor een gedeelte van het 

werk wordt overschreden, heeft de opdrachtgever in afwijking 

van de vorige volzin aIleen recht op ontbinding voor het gedeel­ 

te van het werk dat als gevolg van de overschrijding van de 

levertijd niet kan warden gebruikt zoals door partijen beoogd en 

wordt de schadevergoeding berekend op basis van het gedeelte 

van de contractprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van 

het werk dat als gevolg van de overschrijding van de levertijd 

niet kan warden gebruikt zoals door de contractpartijen beoogd. 

40. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoem- 

de recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd 

- door welke oorzaak ook - de opdrachtgever geen recht tot het 

zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten 

van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

 
Opschorting en ontbinding 

 
41. lndien goede grand bestaat voor de vrees dat de opdrachtge­ 

ver niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zljn contractuele 

verplichtingen jegens de  opdrachtnemer  te vo!doen, a!smede 

in geva! van faillissement, surseance van betaling, sti!legging, 

liquldatie of gel1e!e of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf 

van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd pas­ 

sende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) con 

tractuele  verplichtingen  van  de opdrachtgever  te  verlangen 

en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsste!­ 

!ing blnnen een rede!ijke, door de opdrachtnemer gestelde ter­ 

mijn is de opdraclltnemer gerechtigd de overeenkomst geheel 

of gedee!telijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze 

bevoegdheden naast zijn overige rechten op grand van de wet, 

de overeenkomst en deze voorwaarden. 

42. lndien de opdrachtgever  niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

vo!doet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de 

opdrachtnemer ges!oten overeenkomst of uit een daarmee 

samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtne­ 

mer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst  op 

te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. 

43. In geval van opschorting op grand van artikel 41 of 42, is de 

opdrachtnemer bevoegd om deter uitvoering van de overeen­ 

komst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking geno­ 

men en gefabriceerde grandstoffen, materia!en, onderdelen en 

andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te 

doen opslaan. In geval van ontbinding op grand van artikel 41 

of 42 is de vorige vo!zin van overeenkomstige toepassing, met 

dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag 

ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van 

de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grand van 

artikel 41 of 42 heeft de opdrachtnemer recht op volledige scha­ 

devergoeding, maar is hij ze!f niet tot enige schadevergoeding 

gehouden. 

 

V BETALING 
 

44. Aile prijzen zijn exc!usief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schrifte!ijk 

anders overeengekomen geschiedt betaling door de opdracht­ 

gever in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of 

tijdsduur (aanneming) van het werk zonder recht op korting of 

verrekening. 

45. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekornen, dient 

betaling plaats te vinden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurda­ 

tum. 

 
Verzuim opdrachtgever 

 
46. lndien de betaling niet tijdig is verricht verkeert de opdracht­ 

gever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer 

bevoegd het werk en de garantie op te schorten, onverminderd 

de hem verder toekomende rechten. 

47. Nadat de opdraclltgever in verzuim is gekomen, is de opdracht­ 

nemer bevoegd zonder nadere ingebrekestel!ing tot invordering 

over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alie daar­ 

aan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening 

van de opdrachtgever. 

48. Over de tijd dat de  opdrachtgever  met  de  betaling  in  verzuim 

is geweest, kan de opdrachtnemer over het aan hem verscl1u!­ 

digde bedrag vanaf  de vervaldag  rente in  rekening brengen 

naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland gel­ 

dende wettelijke rente, zoals in artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 

2 Burgerlijk Wetboek bedoeld. 

49. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste 

plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en 

ten slotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst 

openstaan, zelfs al venneldt de opdrachtgever dat de voldoe­ 

ning betrekking heeft op latere rekeningen. 

 
Eigendomsvoorbehoud 

 
50. De eigendon, van alle geleverde zaken (zoals materialen en 

onderdelen) gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al 

het door de opdrachtgever aan de opdraclltnemer ult hoofde 
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van leveringen of werkzaarnheden verschuldigde, met inbegrip 

van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. 

Zolang de opdrachtgever niet aan zijn voorme!de betalings­ 

verplichtingen l10eft voldaan is hij niet gerechtigd het door de 

opdrachtnemer geleverde en/of gemonteerde te belenen, te 

verpanden, onder hypothecair verband te brengen of op andere 

wijze aan derden over te dragen. De opdrachtnemer zal in voor­ 

komend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de 

zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle mede­ 

werking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid 

te stellen het hierboven opgenomen eigendomsvoorbehoud uit 

te oefenen  door  terugneming  van de zaken, met  inbegrip  van 

de daartoe eventuee! benodigde demontage. !ndien het demon­ 

teren van bestaande, vrij- of afkomende installatieonderdelen 

tot de opdracht behoort, worden die delen eigendom van de 

opdrachtnemer en door deze afgevoerd. 

 

VI GARANTIE 

 
51. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de 

opdrachtnerner zich om blj overname niet-waarneembare, bin­ 

nen 12 maanden na de opleverlng optredende gebreken koste­ 

loos te t1erstel!en. 

52. Deze garantieverplichting strekt zich  slechts uit  tot  gebreken 

die zich vertonen  in  de voorziene  bedrijfsomstandigheden en 

bij juist en (voor zover van toepassing) overeengekomen wijze 

van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die 

het gevolg zijn van onvo!doende preventief onderhoud (anders 

dan door de opdrachtnemer), veranderingen aangebracht  zon­ 

der schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer of door 

de opdrachtgever of derden uitgevoerde reparaties, alsmede 

normale slljtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aan­ 

sprakelijk is ingevolge deze voorwaarden. Buiten de garantie 

vallen bovendien gebreken die optreden in dan wel geheel of 

gedeeltelijk het gevolg zijn van door de opdrachtnemer van der­ 

den betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie 

aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde ver­ 

strekte garantie is verstreken. 

53. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artike! 51 te kunnen 

beroepen, dient de opdrachtgever: 

de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van de geconsta­ 

teerde gebreken in kennls te stel!en, doch uiterlijk binnen 14 

dagen na het verstrijken van de garantietermijn, bij overschrij­ 

ding van weIke termijnen e!ke aanspraak tegen de opdracht 

nemer terzake van die gebreken vervalt; 

te bewijzen dat de gebreken uitsluitend of overwegend 

het directe gevolg zijn van een onjuistheid in de door de 

opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge 

van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, 

onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 23; 

- aan de opdrachtnemer aIle medewerking te verlenen om hem 

in staat te stellen de gebreken blnnen een redelijke terrnijn 

weg te nernen. 

54. De ingevolge de garantieverplichting door de opdrachtnemer 
vervangen onderde!en worden zijn eigendom. 

55. Onder de garantie vallende gebreken zu!!en door de opdracht­ 

nemer warden hersteld door reparatie of vervanging van het 

gebrekkige onderdee!. 

Rechtsvorderingen terzake van  gebreken  dienen binnen 1 jaar 

na de tijdige reclarne op straffe van verval aanhangig te worden 

gemaakt. 

hebben, wel bij de montage hulp en bijstand -van welke aard 

ook- verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever. 

60. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnen1er te vrijwaren 

respectievelijk schade!oos te stellen terzake van alie aanspraken 

van derden tot vergoeding van scl1ade. 

 

VIII SLOTBEPALING 
 

61. Op de overeenkornst en op afle overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien, is uitsluitend Neder!ands recht van toepassing. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

62. Aile geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een 

overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden 

gehee! of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van 

nadere overeenkomsten, die een uitvloeisel zijn van zodanige 

overeenkomst, worden IJeslecht door de gewone rechter, 

die naar regels van het Nederlands Wetboek van Burger!ijke 

Rechtsvordering tot beoordeling van het gescl1il bevoegd is. Bij 

bevoegdheid van de rechtbank zal echter uitsluitend de recht­ 

bank bevoegd zijn van l1et arrondissement waar de opdrachtne­ 

mer is gevestigd, tenzij het een zaak betreft waarvoor de sector 

kanton bevoegd is. 

 

VII AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER 
 

56. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nako­ 

ming van de in paragraaf V! van deze voorwaarden ornschreven 

garantieverplichtingen. 

57. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de 

bedrijfsleiding behorende medewerkers van  de  opdrachtnemer 

en behoudens het bepaa!de in artike! 39 en 56 is alle aanspra­ 

kelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, 

andere indirecte schade en schade a!s gevolg van aansprakelijk­ 

heid jegens derden, uitgesloten. 

58. De opdrachtnemer is derlrnlve ook niet aansprakelijk voor: 

schending van octrooien, !icenties of andere rechten van der­ 

den als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdracht­ 

gever verstrekte gegevens; 

beschadiging of verlies, door we!ke oorzaak ook, van door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half­ 

fabricaten, modelIen, gereedschappen en andere zaken. 

59. lndien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te 
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